
VERKOOPSLASTENBOEK
RESIDENTIE L IGHTHOUSE CORNER -  NIEUWPOORT



VVerkoopslastenboek

RESIDENTIE LIGHTHOUSE CORNER
HOEK ELISALAAN - ALBERT I LAAN - 8620 NIEUWPOORT

GOEDKEURING VAN HET VERKOOPSLASTENBOEK

Dhr. en Mevr.  .....................................................................................................................

Adres  .....................................................................................................................

GSM  ..................................................................................................................... 

e-mail  .....................................................................................................................

pand/lot nr.  ..................................................................................................................... 

 datum ondertekening     .......... / .......... /..........

Handtekening De Kopers, voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd

Handtekening De Verkoper

res.  L ighthouse Corner editie sept 2020

2    



1. RUWBOUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1. Voorbereidende werken en inrichten
van de bouwplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Grondwerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Aardingselektrode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4. Funderingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.5. Opgaand metselwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.6. Isolatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.7. Gewapende betonwerken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.8. Dorpels en muurafdekkingen . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.9. Rioleringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.10. Regenwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.11. Afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. DAKWERKEN . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1. dakbedekkingswerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. AFWERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.1. Sanitaire installatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2.Elektrische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3. Centrale verwarmingsinstallatie en
warmwaterproductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4. Ventilatiesysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5. Buitenschrijnwerk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.6. Vloer- en muurbekleding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.7. Terrassen en balkons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.8. Binnenschrijnwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.9. Keuken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.10.  Ondergrondse parking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.11.  Fietsenberging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.12.  Waterverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4. GEMENE DELEN . . . . . . . . . . . . .14

4.1. Inkomdeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2. Trappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3. Trapleuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4. Liften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.5. Schilderwerken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.6. Inkomhall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.7. Vuilnisberging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

5. ALGEMENE BEPALINGEN . . . . .15

Artikel 1: Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Artikel 2: Plannen en tekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Artikel 3: Wijzigingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Artikel 4: Werfbezoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Artikel 5: Inbezitneming der woningen of
andere lokalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Artikel 6: Ereloon architect en ingenieur . . . . . . . . . 18
Artikel 7: Bouwtoelating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Artikel 8: Nawoord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Project: Residentie Lighthouse Corner
Hoek Elisalaan - Albert I laan -  8620 Nieuwpoort

Verkoop: EUROIMMO
Albert I laan 234 - 8620 Nieuwpoort 
058 23 65 82 -stefaan@euroimmo.be

Bouwheer: 
Lighthouse Corner Development BVBA
Albert I laan 80/601 - 8620 Nieuwpoort

Projectcoördinator: BVBA Erwin Vermeesch
Berglaan 16, 8670 Koksijde
058 51 94 63 - erwin.vermeesch@skynet.be

Architect: Architectenbureau Pieter Popeye
Nieuwpoortsteenweg 84 - 8670 Koksijde
058 51 48 15 - info@pvlarchitecten.be

Ingenieursbureau: Stedec nv
Moorseelseweg 7 - 8800 Roeselare
051 22 41 76

Akoestisch bureau: EVA - international bvba
Steenkaai 32 - 8000 Brugge
info@eva-international.com

Veiligheidscoördinator: FEYS
Professor Dewulfstraat 188 - 8970 Poperinge
057 33 27 18

Basisakte: Notaris De Baets
BV West, geassocieerde notarissen
Gulden Vlieslaan 34A  - 8670 Koksijde
058 53 20 10

res.  L ighthouse Corner editie sept 2020

3    



VVerkoopslastenboek

BESCHRIJVING

Het project op de hoek van de Elisalaan – Albert I 
laan is een gemengd project waarbij een combinatie 
gecreëerd wordt van 59 hotelkamers met 21 luxe 
appartementen op de hogere verdiepingen.

De ondergrondse verdieping -2 bereikbaar met ruime 
autolift herbergt 23 parkeerplaatsen, bergingen en 
fietsstalplaatsen.

De ondergrondse verdieping -1 behoort bij het hotel 
met parking, fietsenberging, berg- en werkruimtes.
Gelijkvloers omvat een brasserie, vergaderruimtes, 
hotelkamers en een luxueuze inkom over twee 
verdiepingen.

De drie grote en snelle liften zullen het vertikaal 
transport van bewoners en bezoekers verzekeren. 
Op de verdiepingen 0 tot 3 komt het hotel gedeelte. 
Verdieping 3/4/5/6/7 zullen aangewend worden voor 
de appartementen. 

Wij beogen een symbiose tussen hotel en residentiële 
appartementen die voordelen oplevert voor de 
bewoners en/of verhuurders.

Het verkoopskantoor kan dit heel gedetailleerd 
toelichten.

1. RUWBOUW

1.1. VOORBEREIDENDE WERKEN EN 
INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS

De opdrachtgever neemt alle nuttige maatregelen 
teneinde schade aan de omringende gebouwen, 
wegen, groenaanleg, afwerkingen, ... te voorkomen.

1.2. GRONDWERKEN

Na analyse van de grond zal deze afgevoerd worden 
volgens de regels opgelegd door OVAM. Voor de 
bouw van de ondergrondse verdiepingen wordt 
een bouwput gerealiseerd op gewenste diepte 
conform de berekeningen van het studiebureau 
en bepaling grondweerstand aan de hand van het 
diepsonderingsverslag. De nodige stutwerken dmv 
secanspalenwanden - trillingensvrije toepassing van 
grondkeerwanden, zullen uitgevoerd worden door 
een gespecialiseerde firma.

1.3. AARDINGSELEKTRODE

Onder de funderingen is een aarding aangebracht, 
volgens KB 10 maart 1981, voor de aarding van de 
volledige elektrische installatie.

1.4. FUNDERINGEN

Het gebouw draagt op een funderingplaat in waterdicht 
gewapend beton die de volledige stabiliteit van het 
bouwwerk garandeert en dit overeenkomstig de 
berekeningen van het studiebureau. De funderingen 
en de bijhorende beton- en staalconstructies zijn 
uit te voeren volgens de aanwijzingen van de 
stabiliteitsingenieur.

1.5. OPGAAND METSELWERK

Metselwerken voor nieuwe dragende wanden worden 
uitgevoerd in  silicaatsteen of gewapend beton. 
Sommige niet dragende binnenwanden worden 
uitgevoerd in snelbouw, in massieve gipsblokken met 
glad oppervlak of in gyprocwanden .

De nieuwe buitengevels worden als volgt uitgevoerd: 
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een binnenspouwblad in  beton of silicaatsteen, 
een thermische isolatie en paramentmetselwerk in 
natuursteen afgewisseld door wit architectonisch 
beton. 

1.6. ISOLATIE

1.6.1. Thermische isolatie

De gevel wordt voorzien van thermische isolatie in 
PUR. Dikte bepaald door Epb verslaggever.

Voor de vloeren en platte daken worden thermische 
isolatieplaten voorzien met voldoende dikte. De 
toegepaste diktes zullen conform zijn aan de huidige 
normering en EPB-voorschriften (E 50).

1.6.2. Akoestische isolatie

Alle maatregelen  voldoen aan de eisen inzake 
woningbouw en worden nauwlettend opgevolgd door 
ons akoestisch studiebureau met proeven in situ

De gemene muren tussen de appartementen worden 
ontdubbeld met een geïsoleerde spouw, zodat wordt 
voldaan aan de geldende akoestische basisnormen.

De dekvloeren van de appartementen worden 
zwevend uitgevoerd op een akoestische isolatie 
klasse 1a om contactgeluiden te minimaliseren.

1.6.3. Vochtisolatie

De nodige aandacht ter voorkoming van opstijgend 
vocht in overeenstemming met de technische details 
ter zake.

1.7. GEWAPENDE BETONWERKEN

Wapening en secties van de betonconstructies 
volgens de studie van de stabiliteitsingenieur. Wat dit 
betreft, zijn de architectuurplannen louter informatief. 
Alle diktes en hoogtes worden aangepast conform de 
gegevens van de stabiliteitsberekeningen.

Binnentrappen in de gezamenlijke traphal worden 
uitgevoerd in gewapend beton, gladde afwerking met 
ingewerkte antislipneus.

Welfsels of prédallen boven gelijkvloers en 
verdiepingen. Gladde welfsels of prédallen boven de 
garages en bergingen.

1.8. DORPELS EN 
MUURAFDEKKINGEN

De dorpels aan de ramen t.b.v. het gevelschrijnwerk 
worden uitgevoerd in arduin of aluminium. Dorpels 
ter hoogte van gevelwerk en gelijkvloerse verdieping 
worden in arduin voorzien en hebben een dikte van 5 
à 8 cm.

De dorpels worden zoveel mogelijk uit één stuk 
gemaakt. Indien de lengte te groot is, wordt de dorpel 
onderverdeeld in een aantal stukken. Onder de naden 
wordt een stukje DPC geplaatst. Dorpels zonder 
waterkerende opkant worden steeds onder helling 
geplaatst.

De raamdorpels worden voorzien van een druiplijst 
die min. 3 cm vooruitsteekt t.o.v. het beschermend 
gevelvlak.

De muurafdekkingen zijn uitgevoerd in wit 
architectonisch beton . 
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1.9. RIOLERINGEN

De binnenrioleringen worden uitgevoerd met Benor-
gekeurde HDE-leidingen en hulpstukken.

In de kelder worden zichtbare rioleringsbuizen 
uitgevoerd in PE en voorzien van controledoppen. 
Buitenriolering in Benor-gekeurde PVC-leidingen.

Inspectie- en sterfputten in harde PVC, diameter 30 of 
40 cm met bijhorend deksel.
Aansluiting op openbare riolering wordt uitgevoerd 
door de aannemer ruwbouw.

Waar nodig in de kelder worden op nader te bepalen 
plaatsen pompputten voorzien om overtollig regen- 
of bluswater te evacueren. ( o.a. aan inrit autolift 
acodraingoot).

1.10. REGENWATER

De gewestelijke en gemeentelijke voorschriften 
worden gevolgd met betrekking tot de afvoer van het 
regenwater. Zie kelderplan met buffervat en vertraagde 
afvoer naar de riolering van de overloop.

1.11. AFVOEREN

In elk appartement is een waterafvoer voor een 
wasmachine voorzien in de berging. In de berging is 
enkel het gebruik van een droogkast met condensatie 
toegelaten.

Doorboringen van de gevels, voor bv. privatieve 
technische installaties, zijn niet toegelaten.

2. DAKWERKEN

2.1. DAKBEDEKKINGSWERKEN

2.1.1. Platte daken

• hellingschape
• dampscherm
• thermische isolatie 12 cm PUR volgens de EPB-

regelgeving
• afdichting bestaande uit 2 lagen roofing met 

polyesterinlage en conform de brandweervoor-
schriften

• dakrandprofielen in aluminium zwarte kleur met 
aanzichthoogte van 5 à 7 cm

3. AFWERKING

3.1. SANITAIRE INSTALLATIE

Er worden individuele watertellers op -2 geplaatst in 
het watertellerlokaal. 

De deeltellers worden geplaatst door de watermaat-
schappij, samen met de aansluiting van het private net 
op het openbaar net en dit in overeenstemming met 
de geldende reglementering.

De leidingen zijn uit VPE alu VPE, of gelijkwaardig, 
voorzien van een mantelbuis, zodat de toevoer voor 
elk punt individueel is en elke ingebouwde leiding 
naadloos is.

Deze leidingen worden aangebracht voor de pleister- 
en vloerwerken, zodat alles ingebouwd is.

Enkel opbouw op niet-gepleisterde muren, plaatselijk 
in de bergingen en kelder ondergrondse verdieping.

De afvoerleidingen in PE worden aangesloten op het 
rioleringsstelsel. De afvoer- en toevoerleidingen zijn 
gegroepeerd geplaatst in geïsoleerde leidingschach-
ten.
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Voorziene toe- en afvoeren:

• koud-warm toevoer voor de keuken (spoelbak) + 
afvoer

• aan- en afvoer vaatwasmachine
• koudwatertoevoer voor aansluiting van wasma-

chine + afvoer
• koud-warm toevoer voor badkamers (lavabo’s en  

douche) 
• koudwatertoevoer voor WC’s en handwasbakjes.

Het aanbrengen van de leidingen voor sanitair gebeurt 
zoveel als mogelijk in speciaal daartoe voorziene ko-
kers. 

Alle toestellen van het basisgamma zijn van eerste 
kwaliteit:

Inrichting badkamer
handelswaarde (BTW incl.)  volgens appartement.  
Keuze bij Sax sanitair te Brugge.

3.1.1. douche

• betegelde douche met inox douchegoot van 750 
mm met automatische afvoer en haarzeef

• Hansgrohe showerpipe douchemengkraan

3.1.2 toilet

• Ideal Standard Tesi hangtoilet, witte softclosezit-
ting 

                                             

• papierrolhouder

• handwasbakje Clou New Flush 3

• Clou fonteinkraan, spiegel en handdoekring
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3.1.3 badkamermeubel

• Sleurs Flex FLTA wastafeltablet in mineraalmarmer 
wit

• onderkast van dezelfde breedte met greeploze 
lade,spiegel met LED verlichting rondom.

• Gessi Emporio via Tortona kraanwerk

3.2. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Conform aan de laatste uitgave van het Technisch Re-
glement van de vereniging der Elektriciteitsbedrijven 
van België, AREI – KB 10 maart 1981, waaraan de instal-
latie voor de lage- en middellage spanning van open 
en bewaakte lokalen moet voldoen.

Elk appartement heeft één afzonderlijke meter, welke 
opgesteld wordt in een gemeenschappelijk meterlo-
kaal.

De kosten voor de indienststelling van de individuele 
meter zijn ten laste van de koper, evenals de individu-
ele aansluiting voor telefoon en TV-distributie.

De aanvraag voor de elektrische keuring en de keu-
ringskosten van de installatie zijn ten laste van de 
bouwheer.

De individuele verdeelborden staan in het apparte-
ment in de berging.

Een volledige videofooninstallatie zal worden voorzien 
(centraal bellenbord en één binnenpost met scherm 
per appartement).

Aan de toegangsdeur van het appartement is een 
aparte beldrukknop voorzien. In de privatieve delen 
worden de leidingen voor de lichtpunten voorzien, 
doch geen armaturen.

Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden 
gevraagd of bijkomende schakelpunten geplaatst 
moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te 
houden met een bijkomende kostenverrekening van 
het wijzigende leiding- en plaatsingswerk.

3.2.1  De voorziene elektrische installatie 
omvat:

De leidingen geplaatst in buizen en/of kabels zijn in 
vloeren en muren ingewerkt, met uitzondering van de 
garages en bergingen en met uitzondering van de toe-
voer- en vertrekkabels naar en van de tellers die ge-
plaatst worden in opbouw op niet-gepleisterde muren 
en plafonds.

Stopcontacten en schakelaars worden ingebouwd in 
inbouwdozen. Zij worden in opbouw geplaatst in gara-
ges, kelders en bergingen. Merk schakelaars en stop-
contacten: NIKO wit

Lichtarmaturen en leidingen voor luidsprekers zijn niet 
in de aanneming begrepen.

3.2.2. Voorziene lichtpunten, stopcontacten 
en schakelaars:

Leefruimte
• 6 stopcontacten
• 2 lichtpunten
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Keuken
• 4 stopcontacten ( 2 x 2 )
• 1 voeding verlichting onder de hangkasten
• 1 lichtpunt centraal

Inkom
• 1 stopcontact
• 1 lichtpunt

Toilet
• 1 lichtpunt

Slaapkamer 1
• 3 stopcontacten
• 1 lichtpunt

Slaapkamer 2
• Idem slaapkamer 1

Berging
• 4 stopcontacten
• 1 lichtpunt 
• bekabeling UTP proximus en coax ( telenet )

Terras
• 1 lichtpunt (met armatuur) 

3.2.3. Bijkomende voorzieningen en 
stroomtoevoeren

• Deurbel t.h.v. inkomdeur appartement verbonden 
met videoparlofoon in het appartement.

• Per keuken: stroomtoevoer voor dampkap, koel-
kast, kookplaat, combi-oven en afwasmachine.

• Buis voor aansluiting kamerthermostaat. 
• Buizen met draad voor telefoon en internet in li-

ving en één slaapkamer.
• De gemeenschappelijke inkom- en trapzalen zijn 

voorzien van plafondarmaturen, geschakeld met 
bewegingsmelder.

• Er wordt een standaardplan van de uitvoering van 
de elektriciteit bezorgd, dat door de koper naar 
wens kan worden aangepast mits verrekening.

• Aan de gevels mogen geen verlichtingen worden 
aangebracht, andere dan deze die door de archi-
tect worden voorgesteld en geplaatst door de pro-
motor.

3.3. CENTRALE VERWARMINGSINSTAL-
LATIE EN WARMWATERPRODUCTIE

Verwarmingsysteem bestaat ui een Daikin Altherma 
3rd generation warmtepomp lucht/water (Coëfficient of 

efficiency tussen 4,60 en 5,2). Dit systeem laat ook toe 
om te koelen via de vloer. Optioneel via bijkomende 
ventilo-convectoren. 

Warmteafgifte/koelen via vloerverwarming. De  digitale 
kamerthermostaat met dag- en nachtregeling wordt 
geplaatst in de living. Indien internet aanwezig kan via 
Android telefoon de verwarming geregeld worden op 
afstand.

De leidingen worden uitgevoerd volgens het twee pij-
psysteem met VPE alu VPE.  Onderstaande temperatu-
ren worden verzekerd bij een buitentemperatuur van 
min -8°.  

Voor het aanpalend appartement wordt een tempera-
tuur van + 10° genomen.

• Living + keuken:  22° C
• Slaapkamers: 18° C
• Badkamer:  24° C

In de badkamer wordt een elektrische handdoek-
droger voorzien zodat in tussenseizoen ook kan ver-
warmd worden of de handdoeken gedroogd worden. 
Warmwaterproductie via de ingebouwde voorraadboi-
ler van 180 of 230 L volgens de berekeningen.
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3.4. VENTILATIESYSTEEM

De verluchting van de badkamers, wc’s en bergingen 
wordt uitgevoerd met een individueel mechanisch 
ventilatiesysteem met warmterecuperatie ( WWt – sys-
teem D ).

Dit gesloten systeem, ook balansventilatie genoemd, 
is noodzakelijk om een laag E- peil te halen. De afge-
zogen warme lucht van berging, keuken, badkamer, 
toilet passeert een warmtewisselaar die de koude 
verse lucht, dat bovendaks wordt aangezogen, voor-
verwarmd. De voorverwarmde lucht wordt daarna in-
geblazen in de woonkamer en de slaapkamers. Dit op 
zeer lage snelheid zodat er geen tocht waargenomen 
wordt. In de zomer is het mogelijk om de snelheid te 
verhogen en zo frisse nachtlucht binnen te brengen. 
Men kan het systeem ook uitschakelen bij openstaan-
de ramen. Groot voordeel is de geluidsloosheid van 
het systeem. 

3.5. BUITENSCHRIJNWERK

3.5.1. Alu schrijnwerk
Het geheel van deze werken is uit te voeren in ther-
misch onderbroken profielen (kleur antraciet zowel 

binnen als buiten). Alle openstaande delen worden 
voorzien van aangepast hang- en sluitwerk en slui-
ten luchtdicht tegen de vaste kaders door middel van 
rondlopende dichtingstrips. De ramen worden ge-
plaatst met aangeduwde compribanden welke nadien 
vakkundig worden opgespoten met een elastische kit 
teneinde een perfecte dichting te waarborgen.

3.5.2. Beglazing

Al de nieuwe beglazingen worden uitgevoerd in dub-
bel klaar glas. De glasdikten zullen overeenstemmen 
met de fabrieksnormen.

U-waarde glas = 1, W/m2.K en waar nodig zal veilig-
heidsbeglazing worden voorzien i.f.v. de laatste gel-
dende normeringen.

3.6. VLOER- EN MUURBEKLEDING

Vloerbekleding uit keramische tegels in gans het ap-
partement. Slaapkamers kunnen indien gewenst zon-
der meerprijs in meerlagenparket 10 mm uitgevoerd 
worden. De plinten zijn voorzien in voorgeplamuurde 
MDf watervast en opgekit op de vloertegel.

Handelswaarde vloeren  
= € 45/m2, exclusief BTW en exclusief plaatsing

Handelswaarde plinten  
= € 9/lm, exclusief BTW

Handelswaarde muurtegels badkamer  
= max. € 40/m2, exclusief BTW

De muurtegels zijn voorzien aan de douchewanden op 
volle hoogte.

Alle vloeren en wandbekledingen zijn te kiezen in de 
door de bouwheer aangeduide toonzaal. Bij extreme 
afmetingen waarbij extra voorzorgen moeten geno-
men worden kan een meerprijs gevraagd worden voor 
de plaatsing
 
Het plaatsen van meerlagenparket 16 mm is mogelijk 
mits verrekening.

In gebeurlijk geval, dient er rekening gehouden te wor-
den met een mogelijke termijnverlenging in functie van 
de droogtijd van de ondervloer.

Indien, door welke reden dan ook (bv. door de aard 
van de vloerbekleding), het noodzakelijk wordt geacht 
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speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape 
of vloerpassen, dienen deze voor aanvang der werken 
duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel 
van een door de koper ondertekende nota.

Aangezien het hier gaat om een cementgebonden 
dekvloer, wordt volgens de Belgische norm rekening 
gehouden met het gevaar voor scheurvorming ten ge-
volge van de hydraulische krimp dmv uitzettingsvoe-
gen op welbepaalde plaatsen.

Voor de bepaling van de ondervloerdikte van eventu-
ele niet afgewerkte vloeren, wordt uitgegaan van een 
door de koper te plaatsen afwerking met een vloer-
dikte van 13 mm. Aan de binnenkant van de ramen met 
borstwering worden tabletten voorzien in voorgepla-
muurde MDF van 18 mm..

In de badkamers worden de aansluitingen met de fai-
ence door middel van witte waterdichte plastische kit 
opgespoten.

3.6.1. Muren en plafonds

Wanden en wandafwerking
De binnenwanden in de privatieve delen worden, voor 
zover niet dragend, uitgevoerd met snelbouwstenen, 
gipsblokken of in wanden in gipsplaten. 

Voor de badkamer of douchekamer worden snelbouw-
stenen, hydroblokken met verbeterde waterweerstand 
of gipsplaten met verbeterde waterweerstand gebruikt.

De muren worden vlak afgewerkt.
Op buitenhoeken worden gegalvaniseerde of gelakte 
beschermingshoekijzers ingepleisterd op volle hoogte.

Alle wanden van het appartement worden vlak opgele-
verd, hetzij d.m.v. bezetting op de metselwerken, hetzij 
d.m.v. een uitvlaklaag op de betonwanden, hetzij d.m.v. 
met een gipslijm voor wanden uit gipsblokken.

De koper neemt er nota van dat het optreden van 
scheuren gedurende de eerste jaren inherent is aan 
de constructie (o.a. zetting van het gebouw, overgang 
tussen verschillende materialen, droogproces, ...).

Gezien bovenstaande en om de constructie voldoen-
de te kunnen laten uitdrogen, wordt aangeraden de 
wanden pas te schilderen na 1 jaar na voorlopige op-
levering.

Deze scheurvorming kan dan nooit worden beschouwd 
als een verborgen gebrek. Kosten voor herstelling, 
schilder- of behangwerk kunnen nooit ten laste wor-
den gelegd van de verkoper.

Het is mogelijk dat er vooraf aan het schilderen of be-
hangen nog een voorbehandeling nodig is om de laat-
ste oneffenheden uit te vlakken.

Plafondafwerking
De vlakke betonplafonds van de appartementen wor-
den voorzien van een spuitpleister of indien nodig een 
pleisterlaag.

Daar waar er buizen voor verluchting of afvoeren al-
lerhande zichtbaar tegen het plafond verlopen, wordt 
een plafond in gipsplaten geplaatst, met uitzondering 
van de berging.
De aandacht wordt erop gevestigd dat er in de over-
gang tussen pleisterblokken en gemetselde muren 
een kleine zettingsbarst kan optreden die te wijten 
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is aan de zetting van het gebouw of de verschillende 
krimp der materialen bij droging. Deze barstjes zijn een 
normaal verschijnsel en zijn te dichten door de koper, 
idem voor de naden tussen de plafondplaten.

3.7. TERRASSEN EN BALKONS

Vloerafwerking
De vloeren van de terrassen op de verdiepingen wor-
den uitgevoerd in tropisch hardhout op PE tegeldra-
gers.

Borstweringen
De borstweringen worden uitgevoerd in een combi-
natie van gemoffeld of geanodiseerd aluminium met 
glasplaten ertussen.

Hoogtes van de borstweringen worden voorzien vol-
gens de geldende normeringen en reglementering.

3.8. BINNENSCHRIJNWERK

De inkomdeuren van de appartementen zijn voorge-
plamuurde deurbladen, met brandwerende strip, gevat 
in een vochtwerende MDF of gelijkwaardige omlijsting 
voorzien van een driepuntsluiting, cilinderslot en alu-

minium deurbeslag. Tevens worden onderaan akoeti-
sche valdorpels voorzien. De slaglatten zijn voorzien 
van rubbers.

De binnenzijde van deze inkomdeur is schilderklaar, 
schilderwerk ten laste van de koper.

Deze deuren worden voorzien voor een brandweer-
stand Rf = 30’.

De binnendeuren in de appartementen worden uitge-
voerd in vlakke voorgeplamuurde deuren, klaar om te 
schilderen, gevat in een vochtwerende MDF of  gelijk-
waardige omlijsting, voorzien van een inox kruk.

In de gemeenschappelijke delen worden volgens 
de vigerende brandweervoorschriften en conform 
de bouwvergunning brandwerende deuren voorzien 
waar nodig.

De dichting van de kokers voor sanitaire, elektrische- 
en verwarmingsleidingen gebeurt ofwel in cellenbe-
ton, metselwerk ofwel met gyprocplaten, voorzien van 
de nodige isolatie conform de bepalingen van de EPB-
normering. De platen worden geplamuurd.

Opmerking
De nieuwe binnendeuren worden geplaatst cfr. de 
EPB-normering, d.w.z. dat er een ventilatiedoorvoer 
van 70 cm2 aanwezig zal zijn, teneinde de luchtdoor-
stroming te verzekeren d.m.v. een spleet van ongeveer 
1 cm onderaan de deur.
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3.9. KEUKEN

inrichting keuken kan licht verschillen volgens het ge-
kozen type appartement.

Zie detail plannen en handelswaarde van (BTW incl.)   
volgens type appartement en prijslijst  
“Keukens De Moor” - Oostende.

Hoge bovenkasten afgewerkt tot aan plafond.

Volgende is voorzien: 
• SIEMENS inductie vitrokeramische kookplaat met 

4 kookvlakken
• dampkap NOVY type D661 van 60 cm type: recir-

culatie met koolstoffilter
• geïntegreerde koelkast A ++ met vriesvak ( hoogte 

1,025 m ) 
• geïntegreerde combi oven 
• geïntegreerde vaatwas
• onderbouw spoeltafel vierkant 400 x 400 met wa-

terkraan met handsproeier
• werkblad in composiet dikte 2 cm.
• kastdeuren greeploos
• Inbouw ledverlichting
• muurpaneel in HPL
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3.10. ONDERGRONDSE PARKING

De kelder van de site voorziet ondergrondse parkeer-
plaatsen en bergingen bereikbaar met de autolift
Afwerking vloer in gepolierd beton.

Er zijn geen schilderwerken voorzien.

Ventilatie en brandweervoorzieningen volgens de ver-
lichtingen in de bouwvergunning vastgelegd.

3.11. FIETSENBERGING

Er wordt  een fietsenberging voorzien voor 42 fietsen. 
Ontwerp volgens plan architect.

3.12. WATERVERZACHTER

Waterverzachter wordt niet voorzien door de bouw-
heer, maar kan geplaatst worden na eventuele beslis-
sing van de Vereniging van mede-eigenaars op de Al-
gemene Vergadering.

4. GEMENE DELEN

4.1. INKOMDEUR

De inkomdeur is automatische tourniquetdeur. De 
deur is voorzien als nooduitgang en voor het binnen-
brengen van grote stukken.

4.2. TRAPPEN

De binnentrappen in de traphal worden uitgevoerd in 
grijs prefabbeton met antislipneus.

4.3. TRAPLEUNING

De trapleuningen zijn gemaakt uit geanodiseerde alu-
minium profielen 

4.4. LIFTEN

2 geluidsarme liften van Schindler . Respectievelijk lift 
A 10 personen en lift B 13 personen. 
Toegangscontrole via badgesysteem. De lift zal con-
form zijn aan alle veiligheidsreglementen voorge-

schreven bij het laatste Koninklijk Besluit en zal goed-
gekeurd worden door een erkend controleorganisme.

De lift voldoet ook aan de toegankelijkheidsregels.

4.5. SCHILDERWERKEN

De gemeenschappelijke traphal wordt volledig ge-
schilderd met uitzondering van de trappen zelf.

Plafonds en onderzijde trappen in 2 lagen latexverf. 
De deuren langs de traphall: kleur te bepalen door 
architect.

De schilderwerken zullen pas worden uitgevoerd 1 
jaar na voorlopige oplevering en na bewoning van de 
appartementen.

Er zijn geen schilderwerken noch pleisterwerken 
voorzien op de ganse kelderverdieping. ( -1  en -2 )

4.6. INKOMHALL

De inrichting gebeurt door een binnenhuisarchitect 
en dit volgens de normen van een 4 sterrenhotel.
Brievenbussen met videoparlofoon. 
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Tegels en plinten in keramische tegel of natuursteen. 
Verlichting met spots in- of opbouw .

Panoramische lift  en trappen naar +1 waar zich de re-
ceptie van het hotel bevindt.

De toegangsdeur op het gelijkvloers is voorzien van 
een automatische deuropener bedienbaar via de vi-
deofooninstallatie.

Noodverlichting en brandblussers, hydranten volgens 
de voorschriften van de brandweer.

4.7. VUILNISBERGING

De vuilnisberging van het hotel blijft gescheiden van 
die van de appartementen. De vuilnisberging voor de 
appartementen bevindt zich op niveau -1.

5. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: PRINCIPE

De appartementen van residentie Lighthouse Corner  
worden verkocht sleutel op de deur, volgens plannen 
en tekeningen van de architect en conform het 
lastenboek die de koper erkent ontvangen te hebben. 
Waar het verkochte goed, in de meeste gevallen, nog 
niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van 
de hiernavolgende documenten:

De plannen gehecht aan de basisakte en in 
voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd 
bij de notariële verkoopakte.

Het lastenboek dat, summier, de uit te voeren werken 
en de te gebruiken materialen omschrijft.

de notariële basisakte met het bijhorende reglement 
van de mede-eigendom.
Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast. De 
architect, aannemer of promotor kunnen te allen tijde 
de beschreven materialen en/of installaties of de 
verwerking ervan wijzigen zonder toelating van de 
koper en zonder echter de kwaliteit te schaden.

Alle kosten aangaande: de aankoppeling, aansluiting, 
plaatsing, indienststelling, keuring, verbruik, 
abonnement, enz. van de nutsaansluitingen (water, 
gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-distributie) 
zijn niet in de verkoopprijs begrepen en vallen ten 
laste van de koper. Deze kosten worden forfaitair 
aangerekend voor een bedrag van 5.500 € exclusief 
BTW en worden aangerekend bij het verlijden van de 
akte.

ARTIKEL 2: PLANNEN EN 
TEKENINGEN

Alle op de plannen en tekeningen of in het lastenboek 
opgegeven maten en maatcijfers, zijn plusminus 
maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve 
of esthetische redenen van algemeen belang zijn 
toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord 
van de koper(s) te bekomen. De beschrijving in dit 
lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de 
plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds 
mogelijk, t.g.v. van stabiliteit of technische redenen. 
De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt 
door de architect na meting van het terrein door de 
landmeter.
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De eventuele verschillen, in min of in meer (met een 
maximum van 1/20), die mochten vastgesteld worden 
na afwerking en bij oplevering, worden beschouwd 
als gedoogzaamheden. In geen geval kunnen partijen 
zich eventueel op deze onbelangrijke afwijkingen 
beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of 
vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te 
eisen.

De in dit lastenboek beschreven afwerking heeft 
voorrang op al de aanduidingen op de plannen, 
welke slechts indicatief zijn. De huidige beschrijving 
vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de 
plannen.

De vaste of losse meubels, alsook de installaties, 
die gebeurlijk op de verkoopsplannen zouden 
voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als 
dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld 
in bovenstaande beschrijving.

ARTIKEL 3: WIJZIGINGEN

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen 
wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of 
de standaard voorzieningen, kan dit slechts in de 
mate dat de bouwheer en/of de architect hierover zijn 
akkoord geeft. 

De plannen kunnen gewijzigd worden in samenspraak 
met de architect, waarbij de architect nadien met 
de promotor en het studiebureau de gevraagde 
wijzigingen zal evalueren of deze binnen het 
bouwproces nog realiseerbaar zijn. Indien geoordeeld 
wordt dat de gewenste wijzigingen in studie kunnen 
genomen worden, zal de koper hiervoor een 
studievoorstel voorgelegd worden, omvattende de 
erelonen voor de architectuur en technische studie. 
Enkel mits schriftelijk akkoord van de klant zal de 
studie worden aangevangen. 

Na studie zal door de promotor aan de koper een 
kostprijsberekening voorgelegd worden voor de 
gevraagde aanpassingen. Deze kostprijsberekening 
omvat alle extra aannemingskosten, de erelonen 
van architect en studiebureau en alle eventuele 
bijkomende kosten voor wijziging aan de 

bouwaanvraag e.d. indien van toepassing. Alle 
supplementaire werken die enkel mits schriftelijk 
akkoord van de koper worden uitgevoerd, zullen hem 
volledig worden aangerekend.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze 
van afwerking toch een supplementaire plaatsingskost 
kan aangerekend worden.

Deze werken geven automatisch en stilzwijgend 
aanleiding tot een verlenging van de uitvoeringstermijn, 
dewelke in alle redelijkheid zal worden bepaald op 
het moment van de bestelling.

Wijzigingen die het uitwendige gebouw en de 
uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn 
niet mogelijk.

De aldus door de koper gekozen materialen zullen 
geleverd en/of geplaatst worden uitsluitend door de 
leveranciers en/of aannemers van de bouwheer.

Het is de koper niet toegelaten om zelf, of via derden, 
werken uit te voeren op de werf vóór de voorlopige 
oplevering. Wanneer de koper om bepaalde redenen 
een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst 
te laten uitvoeren door de aangestelde aannemer 
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van de bouwpromotor, zal de koper maximaal 60% 
van het budget volgens de eenheidsprijzen kunnen 
recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht 
worden van de laatste betaalschijf.

Eventuele wijzigingen zullen allen uitgevoerd 
worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 
van de kopers aangaande de kostprijs van de 
wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks 
ook geweigerd worden door de bouwheer en 
architect. Wijzigingen dienen steeds tijdig te 
worden besproken, in functie van de werfplanning. 
Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde. 

Bij het uitblijven van een akkoord aangaande 
een meerwerk binnen de gesteld termijn, in de 
vorm van een offerte, dewelke door de koper als 
supplement aan de promotor werd aangevraagd, zal 
de gevraagde meerwerken nietig zijn en zullen de 
werkend standaard uitgevoerd worden.

Indien de koper, zonder weten van de aannemer/
promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het 
goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding 
van de voorlopige oplevering van zijn privatieve 
delen. De aannemer/promotor wordt in dit geval 
ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie 

ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn 
werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn. 
Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als 
aanvaarding van de voorlopige oplevering. Het 
plaatsen van meubelen of gelijk welke apparaten 
zullen eveneens beschouwd worden als aanvaarding 
van de voorlopige oplevering.

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. 
De koper verklaart dat het appartement verkocht 
werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven 
zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het 
bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend.

ARTIKEL 4: WERFBEZOEKEN

De kopers of kandidaat-kopers of hun afgevaardigden 
mogen zich om veiligheidsredenen niet op de 
werf begeven zonder voorafgaandelijke afspraak 
en zonder begeleiding van de bouwheer of diens 
vertegenwoordiger. Werfbezoeken zijn uitsluitend 
tijdens de werkuren mogelijk. Tijdens het weekend en 
vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats 
niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De 
bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het 
bouwplaatsreglement en richtlijnen van de veiligheid 

(veiligheidsschoenen en helm). Het is steeds mogelijk 
dat op het moment van een gepland werfbezoek 
de werf – geheel of gedeeltelijk – niet toegankelijk 
is. Ook kan de bouwheer ter plaatse beslissen het 
geplande werfbezoek af te gelasten, in functie van 
veiligheids- of gezondheidsrisico’s. In dat geval zal 
een nieuwe afspraak worden gemaakt, zonder dat 
de koper hiervoor een schadeloosstelling, van welke 
aard dan ook, kan eisen. Het bouwbestuur wijst alle 
aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op 
de bouwplaats kunnen voordoen. De bezoekers 
zijn zich bewust van de gevaren op de bouwwerf 
en zullen volledig verantwoordelijk gesteld worden 
voor de gebeurlijke ongevallen die zich tijdens de 
bezoeken zouden kunnen voordoen, zonder beroep 
te kunnen indienen of eis tot schadevergoeding 
of schadeloosstelling aan te vragen tegenover 
de bouwheer en/of onderaannemers, architecten, 
coördinatoren en of verkopers (of hun verzekeraars).

Minderjarigen of huisdieren zijn verboden op de werf, 
zolang de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.
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ARTIKEL 5: INBEZITNEMING DER 
WONINGEN OF ANDERE LOKALEN

De inbezitneming van een lokaal of woonruimte of de 
gehele woning mag niet gebeuren, om gelijk welke 
reden dan ook, vooraleer de volledige betaling is 
gebeurd, wat inhoudt:

1. betaling van
• de overeengekomen prijs, plus de eventuele 

supplementen als gevolg van bijkomende en 
door de koper gevraagde werken;

• alle rechten, notariële honoraria, BTW en taksen;
• alle aansluitingskosten;
• PID dossier + EPB attest = 500€ + BTW

2. de voorlopige oplevering geschied is
De inbezitneming der woonruimten of andere lokalen 
is gelijkgesteld met de aanvaarding van de voorlopige 
oplevering. Het schilderen van de lokalen en de 
inrichting van de koper of zijn huurders is eveneens 
gelijkgesteld met de aanvaarding van de voorlopige 
oplevering.

Opleveringen
Zie basisakte.

ARTIKEL 6: ERELOON ARCHITECT 
EN INGENIEUR

De controle op uitgevoerde werken en technische 
studies betreffende de architectuur wordt uitgevoerd 
door het Architectenbureau Pieter Popeye.

Betreffende stabiliteit wordt de studie en het toezicht 
uitgevoerd door het studiebureau STEDEC.

Het ereloon van de architect en de ingenieur is 
begrepen in de verkoopprijs. Dit ereloon behelst 
de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn 
aan een architect in verband met de ontwerpen, 
vergunningsaanvraag en opvolging der werken 
van het vergund dossier met uitzondering van de 
afwerkingen.

Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen 
aan de plannen, in zoverre mogelijk en toegestaan, 
zal hiervoor een supplementair ereloon gevraagd 
worden.

Indien extra prestatie voor de coördinatie noodzakelijk 
is zal dit eveneens verrekend worden aan de 
opdrachtgever / koper.

ARTIKEL 7: BOUWTOELATING

De gemeentelijke bouwtaks wordt doorgerekend aan 
de kopers – de andere taksen zijn ten laste van de 
bouwheer.

ARTIKEL 8: NAWOORD

Materialen en merkaanduidingen

De koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijk-
heid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve 
verplicht binnen de acht dagen zelf of via een verte-
genwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de 
aannemer/promotor tot hem gericht in verband met 
de totstandkoming van de door hem aangekochte 
kavel. 

Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen 
deze periode, wordt aangenomen dat de koper ak-
koord gaat met de voorstellen van de aannemer/pro-
motor of dat de koper de vrijheid laat aan de aanne-
mer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren, 
enz.
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De aannemer/promotor heeft het recht de plannen te 
wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige of 
betere kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het 
lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigin-
gen gevorderd worden door de architect, ingenieur, 
bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, 
nutsvoorziening maatschappijen of omdat de aan-
nemer/promotor meent dat deze wijzigingen de pri-
vatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan 
verbeteren, of nog omdat de aannemer/promotor in 
de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigin-
gen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeen-
stemming te brengen met het lastenboek, ingevolge 
de afwezigheid op de markt van de voorziene mate-
rialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare 
vertragingen in levering, faling van de leveranciers of 
onderaannemers, ..., behoudens voor de materialen 
die door de kopers worden gekozen in functie van de 
afwerking van hun privatieve delen.

Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt 
en ondertekend door de koper en de verkoper.

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ont-
vangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij 
grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit be-
stek vermeld is. 

De koper en de verkoper verklaren tevens dat er 
geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in 
dit lastenboek vermeld.

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van 
de verkoopovereenkomst.
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EXTRA NOTITIES, WIJZIGINGEN, AFSPRAKEN 
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